

# LAB FAZ

## Memória de Cálculo

Item	Descrição	Referência	Unidade de Media	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
<b>Meta 1: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS - EQUIPE DE PRODUÇÃO / GESTÃO</b>						
1.1	Coordenação Geral - Coordenação geral do projeto; Coordenação Geral de cumprimento do objeto, metas, objetivos e desdobramentos esperados. Coordenação geral de núcleos, acompanhamento do projeto. Pelo período de 30 semanas.	FGV Mão de Obra - Item 153 (atualizado pelo IPCA)	Semana	30	R\$ 1.410,00	R\$ 42.300,00
1.2	Coordenação de Conteúdos e Curadoria (Blog/Site/Lives/Publicação) - Representação legal do projeto; Análise e concretização das propostas da articulação e mobilização; Estudo e curadoria das demandas da articulação e mobilização; Coordenação do grupo de trabalho de curadoria para definição de conteúdo a ser discutido, trabalhado, pesquisado e executado através dos diversos produtos do projeto; Pelo período de 30 semanas.	FGV Mão de Obra - Item 51 (similaridade) (atualizado pelo IPCA)	Semana	30	R\$ 800,00	R\$ 24.000,00
1.3	Coordenação de Equipe - Atividades de Branding e Design de Experiência - Modelagem da experiência (projeto), design experiência do usuário (equipe e alunos) Pelo período de 28 semanas.	FGV Mão de Obra - Item 44 (similaridade) (atualizado pelo IPCA)	Semana	28	R\$ 600,00	R\$ 16.800,00
1.4	Assistente de Coordenação Geral - Assistência geral de coordenação; Acompanhamento das ações e cumprimentos de metas das equipes que compõem o projeto. Acompanhamento de cronogramas. Responsável pelo agendamento de reuniões. Organização de entregáveis (junto a coordenação de produção) e sistematização de relatórios. Pelo período de 28 semanas.	FGV Mão de Obra - Item 15 (similaridade) (atualizado pelo IPCA)	Semana	28	R\$ 500,00	R\$ 14.000,00
1.5	Produção Executiva (Controler) - Profissional responsável pelo controle e pelo cumprimento do plano de trabalho; Apoio à coordenação geral do projeto; Responsável pela coordenação, gestão dos documentos e informações para elaboração de relatórios; Responsável pela coordenação dos serviços de contabilidade e assessoria jurídica do projeto. Responsável pelo acompanhamento do projeto. Pelo período de 30 semanas.	FGV Mão de Obra - Item 59 (atualizado pelo IPCA)	Semana	30	R\$ 800,10	R\$ 24.003,00
1.6	Produção Administrativa e Financeira - Profissional responsável pela gestão dos documentos, recebimento de notas fiscais e pagamentos da equipe e fornecedores. Responsável pelo controle orçamentário e prestação de contas; Pelo período de 30 semanas.	FGV Mão de Obra - Item 42 (atualizado pelo IPCA)	Semana	30	R\$ 600,00	R\$ 18.000,00
1.7	Coordenadora de Produção - Organização dos fluxos de entregas. Coordenadora geral das ações/atividades a serem desenvolvidas, objetos, metas e objetivos. Contato, contratação e assistência à equipe, fornecedores, professores/as, instrutores. Confirma o cumprimento das ações e encaminha para pagamentos. Pelo período de 28 semanas.	FGV Mão de Obra - Item 44 (atualizado pelo IPCA)	Semana	28	R\$ 600,00	R\$ 16.800,00

1.8	Assistente de Produção (atendimento aos alunos) - Organização de planilhas, listas de presença, registros e outras comprovações. Atendimento aos alunos das oficinas. Copilação de inscrições, controle do uso de horas (aula). Contratação de 2 profissionais - Pelo período de 28 semanas cada totalizando 56 semanas	FGV Mão de Obra - Item 22	Semana	56	R\$ 504,68	R\$ 28.262,08
<b>Meta 2: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTICULAÇÃO</b>						
2.1	Serviço de Coordenador de Articulação e Mobilização - Mobilização de prospects e parceiros (Stakeholders). Articulação com entidades de pesquisa para a análise de dados e indicadores. Articulação e parceria com instituições de ensino e capacitação. Captação de recursos. Coordenação da equipe de mobilização. Pelo período de 24 semanas. (40 horas semanais)	FGV Mão de Obra - Item 44 (similaridade) (atualizado pelo IPCA)	Semana	24	R\$ 600,00	R\$ 14.400,00
2.2	Serviço de Produtores de Mobilização - Coordenação da equipe de mobilização; Divulgação de cursos e conteúdos; coordenação de seleção dos alunos: Aplicação de pesquisas. 2 profissionais pelo período de 24 semanas cada totalizando 48 semanas (40 horas semanais)	FGV Mão de Obra - Item 15 (similaridade) (atualizado pelo IPCA)	Semana	48	R\$ 500,00	R\$ 24.000,00
2.3	Serviço de Mobilizadores - 8 pessoas (profissionais da categoria)a serem selecionadas via edital de chamamento levando em conta características como: Principais atribuições: Prospecção e mobilização de alunos nos diversos setores, RAs, linguagens e locus de trabalho. 8 profissionais pelo período de 20 semanas cada. totalizando 160 semanas (40 horas semanais)	FGV Mão de Obra - Item 22 (similaridade) (atualizado pelo IPCA)	Semana	160	R\$ 350,00	R\$ 56.000,00
<b>Meta 3: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>						
3.1	Serviço de Coordenador de Comunicação - Coordenação da equipe de comunicação; Responsável pelo cumprimento do plano de comunicação; Responsável pelo cumprimento dos cronogramas. Pelo período de 24 semanas. (40 horas semanais)	FGV Mão de Obra - Item 175 (atualizado pelo IPCA)	Semana	24	R\$ 600,00	R\$ 14.400,00
3.2	Serviço de Coordenadora de Comunicação Digital - Elaboração e coordenação do plano de comunicação digital; Coordenação da equipe de produção e comunicação digital Pelo período de 28 semanas. (40 horas semanais)	FGV Mão de Obra - Item 175 (similaridade) (atualizado pelo IPCA)	Semana	28	R\$ 700,00	R\$ 19.600,00
3.3	Serviço de Assistente de Comunicação Digital - Responsável pelo acompanhamento online das oficinas, moderação da sala de aula de aula, atendimento aos alunos e palestrantes e gravação e registro de todas as atividades, postagem das aulas no youtube. Pelo período de 24 semanas. (40 horas semanais)	FGV Mão de Obra - Item 22 (similaridade) (atualizado pelo IPCA)	Semana	24	R\$ 500,00	R\$ 12.000,00
3.4	Serviço de Produtor Audiovisual (Responsável pela captação e transmissão de lives, produção de vinhetas ) - Responsável pela produção de Vinhetas e inserção em vídeos, Stories e/ou IGTV. Pelo período de 24 semanas. (40 horas semanais)	FGV Mão de Obra - Item 107 (atualizado pelo IPCA)	Semana	24	R\$ 500,00	R\$ 12.000,00
3.5	Serviço de Social Media - Responsável pela divulgação de todas atividades e ações do projeto nas redes sociais. Pelo período de 5 meses. (40 horas semanais)	FGV Mão de Obra - Item 06 (similaridade) (atualizado pelo IPCA)	Mês	5	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00

3.6	Serviço de Designer para criação de IDV - Contratação de Designer Pleno para criação de identidade visual. 1 serviço	FGV Mão de Obra - Item 50 (atualizado pelo IPCA)	Serviço	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
3.7	Serviço de Designer para criação de guide de peças - Contratação de Designer Pleno para desenvolvimento de peças gráficas, divulgações virtuais, edição e criação de layouts durante a realização do projeto. Serviço mensal pelo período de 4 meses. (40 horas semanais)	FGV Mão de Obra - Item 50 (atualizado pelo IPCA)	Serviço	5	R\$ 3.000,00	R\$ 15.000,00
3.8	Serviço de Designer Assistente para criação de peças - Contratação de Designer Assistente para assessoramento às atividades de produção gráfica / virtual do projeto, contratação de 1 profissional para prestação de serviço pelo período de 5 meses	FGV Mão de Obra - Item 167 (similaridade) (atualizado pelo IPCA)	Serviço	5	R\$ 1.430,00	R\$ 7.150,00
3.9	Serviço de Impulsionamento de redes - Destinação de Verba para impulsionamento de publicações em redes sociais. Verba destinada a publicidade.	DESTINAÇÃO DE VERBA - VALOR PRATICADO EM OUTROS PROJETOS SIMILARES	Verba	1	R\$ 1.749,92	R\$ 1.749,92
3.10	Contratação de Plataforma para atividades formativas - Contratação de plataforma virtual para transmissão e controle das atividades on-line. Contratação de Serviço mensal pelo período de 2 meses. (40 horas semanais)	PREÇO ABAIXO DO VALOR DE MERCADO - COMPARATIVOS ANEXOS	Serviço	2	R\$ 575,00	R\$ 1.150,00
3.11	Serviço de Coordenação Editorial - elaboração de cronogramas de produção de textos; o gerenciamento de atividades da equipe interna de produção de conteúdo; contato com prestadores externos e autores; elaboração, checagem e revisão de textos. Pelo período de 5 meses. (40 horas semanais)	FGV Mão de Obra - Item 39 (atualizado pelo IPCA)	Mês	5	R\$ 3.169,00	R\$ 15.845,00

#### Meta 4: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FORMATIVAS

4.1	Serviço de Coordenador de Formação - Coordenação das Atividades Formativas. Junto ao coordenador de Curadoria e Conteúdo, de acordo com a demanda apresentada pelo coletivo, prospectar cursos, palestras e debates assim como professores e instrutores para o projeto. Receber o feedback dos alunos. Pelo período de 24 semanas. (40 horas semanais)	FGV Mão de Obra - Item 44 (similaridade) (atualizado pelo IPCA)	Semana	24	R\$ 600,00	R\$ 14.400,00
4.2	Serviço de Coordenador Técnico de Formação - Coordenação técnica dos cursos, implementação e coordenação da plataforma EAD; Coordenação da equipe. Pelo período de 16 semanas. (40 horas semanais)	FGV Mão de Obra - Item 22 (similaridade) (atualizado pelo IPCA)	Semana	16	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00
4.3	Serviço de Assitente Cursos EAD - Contratação dos Professores; Atendimento aos alunos dos cursos de formação técnica. Emissão dos certificados. Pelo período de 16 semanas. (40 horas semanais)	FGV Mão de Obra - Item 22 (similaridade) (atualizado pelo IPCA)	Semana	16	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00
4.4	CURSOS EAD - Realização de cursos na modalidade EAD.	TABELAS DE PREÇOS PREÇO ABAIXO DO VALOR DE MERCADO - COMPARATIVOS ANEXOS	Valor por aluno	400	R\$ 99,00	R\$ 39.600,00
4.5	Oficinas - Realização de oficinas na modalidade EAD. (100 horas)	TABELAS DE PREÇOS PREÇO ABAIXO DO VALOR DE MERCADO - COMPARATIVOS ANEXOS	Hora/aula ou preparação	100	R\$ 135,00	R\$ 13.500,00

#### Meta 5: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA

5.1	Serviço de Coordenador Dados e Indicadores - Definição (junto a equipe de coordenação e coletivo backstage) do escopo da pesquisa (recorte de público alvo e questões mais relevantes a serem abordadas. Pelo período de 24 semanas. (40 horas semanais)	FGV Mão de Obra - Item 44 (similaridade) (atualizado pelo IPCA)	Semana	24	R\$ 800,00	R\$ 19.200,00
5.2	Serviço de Produtor de Dados e Indicadores - Assistência geral na pesquisa; Responsável pela difusão e aplicação da pesquisa. Responsável pela articulação com os conectores no levantamento de demandas e pesquisas a serem aplicadas pelo observatório. Pelo período de 24 semanas. (40 horas semanais)	FGV Mão de Obra - Item 109 (similaridade) (atualizado pelo IPCA)	Semana	24	R\$ 800,00	R\$ 19.200,00
5.3	Serviço de Coordenador de Infra Estrutura Web - Coordenação da Infraestrutura de TI e Gerência da equipe de design e desenvolvimento do Site e Apps. Desenvolvimento de aplicações e soluções web/mobile para o projeto. Coordenação geral de equipe intra e inter projeto Pelo período de 22 semanas. (40 horas semanais)	PREÇO ABAIXO DO VALOR DE MERCADO - COMPARATIVOS ANEXOS	Semana	22	R\$ 1.120,00	R\$ 24.640,00
5.4	Serviço de Programadores Front End/Back End - Contratação de dois Programadores Front End/Back End para escrever em linguagem específica para implementar criação de aplicativo e soluções web/mobile. (2 profissionais x 40 horas semanais x 4 meses = 8 meses)	PREÇO ABAIXO DO VALOR DE MERCADO - COMPARATIVOS ANEXOS	Mês	8	R\$ 2.673,00	R\$ 21.384,00
5.5	Serviço de Designer UX/UI - Contratação de Designer de Experiencia responsável por definir o fluxo de interação nas aplicações. Pelo período de 3 meses. (40 horas semanais)	FGV Mão de Obra - Item 50 (Similaridade) (atualizado pelo IPCA)	Mensal	3	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00
5.6	Serviço de Manutenção do Site - Serviço de manutenção de site do projeto. Serviço mensal pelo período de 3 meses. (40 horas semanais)	FGV Mão de Obra - Item 130 (atualizado pelo IPCA)	Serviço	3	R\$ 872,00	R\$ 2.616,00
<b>TOTAL&gt;&gt;&gt;</b>						<b>R\$ 570.000,00</b>